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MOW-ZAPLECZE-II ETAP

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY OK ADZINOWE CIAN + SZPACHLOWANIE CIAN
1

d.1
KNR 2-02
0829-01

Licowanie cian p ytkami na klej - przygotowanie pod a m2

pom.2 (3.99+3.24+3.59+3.22+1.10*4+1.50*2+1.60*2-1.0*5-0.9)*2.05 m2 38.417
pom.3 (1.32+0.60)*1.50 m2 2.880

RAZEM 41.297
2

d.1
KNR 2-02
0829-05

Licowanie cian p ytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metod  kombinowan m2

pom.2 (3.99+3.24+3.59+3.22+1.10*4+1.50*2+1.60*2-1.0*5-0.9)*2.05 m2 38.417
pom.3 (1.32+0.60)*1.50 m2 2.880

RAZEM 41.297
3

d.1
KNR 0-23
2612-08

Ochrona naro ników wypuk ych k townikiem metalowym-wewnatrz budynku m

3.18*2*2+1.23*2+2.05*10+1.0*5+2.6 m 43.280
RAZEM 43.280

4
d.1

KNR 2-02
0815-02

Wewn trzne g adzie gipsowe,dwuwarstwowe na cianach  tynkowanych m2

pom.1 (4.01+5.18)*4.40-(1.23*3.81*2+1.0*2.05)+0.30*(1.23+3.18*2) m2 31.290
pom.2 (3.24+3.985+3.59+3.215+1.10*4+1.595*2+1.50*2)*2.95-1.0*2.05*(3+2)-0.9*2.05 m2 60.534
pom.3. 1.32*4.40+5.04*(4.40+1.70)*0.5*2-0.9*2.05 m2 34.707
kl.schodowa (1.44*2.55-1.0*2.05)*2 m2 3.244
komunikacja 2.31*4.40-1.0*2.05+0.92*4.40+3.60*4.40 m2 28.002

RAZEM 157.777
5

d.1
KNR 2-02
0815-06

Wewn trzne g adzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabryko-
wanych i betonowych wylewanych

m2

pom.1 4.01*5.18 m2 20.772
RAZEM 20.772

2 PODK ADY I POSADZKI
6

d.2
KNR 2-02
0605-04

Folia polietylenowa m2

pom.1 4.01*5.15*1.1 m2 22.717
pom.2 5.27*3.22*1.1 m2 18.666
pom.3 4.80*1.32*1.1 m2 6.970

RAZEM 48.353
7

d.2
KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z p yt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.4cm

m2

pom.1 4.01*5.15+1.0*0.24+1.0*0.18+1.0*0.40 m2 21.472
pom.2 (3.99+3.59)*3.22*0.5+1.0*0.18+1.10*1.60+1.10*1.50+1.0*0.12*2 m2 16.034
pom.3 4.8*1.32+0.9*0.12 m2 6.444

RAZEM 43.950
8

d.2
KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo ci 20 mm za-
tarte na ostro zbrojone siatk  fi 4,5 o oczkach 15x15cm

m2

pom.1 4.01*5.15+1.0*0.24+1.0*0.18+1.0*0.40 m2 21.472
pom.2 (3.99+3.59)*3.22*0.5+1.0*0.18+1.10*1.60+1.10*1.50+1.0*0.12*2 m2 16.034
pom.3 4.8*1.32+0.9*0.12 m2 6.444

RAZEM 43.950
9

d.2
KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potr -
cenie za zmian  grubo ci o 20 mm

m2

43.95*2 m2 87.900
RAZEM 87.900

10
d.2

KNR 0-39
0114-01

Gruntowanie pod a pod pow oki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 r cz-
nie Eurolanem TG 5

m2

pom.2 (3.99+3.59)*3.22*0.5+1.0*0.18+1.10*1.60+1.10*1.50+1.0*0.12*2 m2 16.034
RAZEM 16.034

11
d.2

KNR 0-39
0115-02

Uszczelnienie pomieszcze  mokrych i wilgotnych p ynn  foli  uszczelniaj  Su-
perflex 1; powierzchnie poziome, z wk adk  z w ókniny

m2

(3.99+3.59)*2*0.10 m2 1.516
RAZEM 1.516

12
d.2

KNR 0-39
0116-01

Uszczelnienie pomieszcze  mokrych i wilgotnych ( azienki, kuchnie pralnie itp.)
oraz balkonów i tarasów pod ok adzin  ceramiczn  mas  uszczelniaj  Superflex
1; powierzchnie poziome

m2

(3.99+0.10*2)*(3.59+0.10*2) m2 15.880
RAZEM 15.880

13
d.2

KNR 2-02
1118-01

Przygotowanie pod a pod ok adziny p ytkami ceramicznymi m2

43.95 m2 43.950
RAZEM 43.950

14
d.2

KNR 2-02
1120-03

Cokoliki p ytkowe z p ytek gres p ytek 30x30 - cokolik 10 cm uk adane na klej z
przecinaniem p ytek metod  kombinowan

m

pom.1 4.01*2+5.12*2-1.0*3+0.35*2+0.20*2 m 16.360
pom.3 4.80*2+1.32*2-0.90 m 11.340

RAZEM 27.700
2
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MOW-ZAPLECZE-II ETAP

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15
d.2

KNR 2-02
1118-09

Posadzki p ytkowe z kamieni sztucznych; p ytki 30x30 cm uk adane na klej metod
kombinowan

m2

43.95 m2 43.950
RAZEM 43.950

16
d.2

KNR AT-23
0218-02

Listwy zako czeniowe obsadzane w cienkwarstwowej zaprawie klejowej m

27.70+30.0 m 57.700
RAZEM 57.700

17
d.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w cianach z cegie szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

3 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
18
d.3

KNR 2-02
1017-02

Skrzyd a drzwiowe p ytowe wewn trzne jednodzielne pe ne o pow. ponad 1.6 m2
fabrycznie wyko czone, wyposa one w dodatkowy zawias ,  klucz azienkowy i
kratk  nawiewn ,kolor bia y

m2

1.0*2.05*2+0.9*2.05 m2 5.945
RAZEM 5.945

19
d.3

KNR 2-02
1017-02

Skrzyd a drzwiowe p ytowe wewn trzne jednodzielne pe ne o pow. ponad 1.6 m2
fabrycznie wyko czone, wyposa one w dodatkowy zawias, kratk  wentylacyjn   i
zamek z wk adka patentow ,kolor bia y

m2

D2 1.0*2.05*2 m2 4.100
RAZEM 4.100

20
d.3

KNR 2-02
1017-02

Drzwi p aszczowe  p-po  EI30 z o cie nic   , wyposa one w dodatkowy zawias i
zamek z wk adka patentow ,kolor bia y

m2

1.0*2.05*1 m2 2.050
RAZEM 2.050

21
d.3

KNR 2-02
1015-01

cie nice drewniane wewn trzne zwyk e dwukrotnie malowane na budowie m

2.05*2*5+1.0*4+0.9*1 m 25.400
RAZEM 25.400

4 ROBOTY MALARSKIE
22
d.4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trznych - cian -
pod y gipsowych z gruntowaniem

m2

pom.1 (4.01*2+5.12*2)*(4.40-2.05) m2 42.911
pom.2 (3.99+3.24+3.59+3.22+1.10*2+1.50*2+1.60*2)*(2.80-2.05) m2 16.830
pom.3 4.80*(1.70+4.19)*0.5*2+1.32*4.19+1.32*1.70-0.90*2.05 m2 34.202

RAZEM 93.943
23
d.4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni -sufitów -pod y gipso-
wych z gruntowaniem

m2

pom.1 4.01*5.12 m2 20.531
pom.2 (3.99+3.59)*3.22*0.5+1.10*(1.50+1.60) m2 15.614
pom.3 1.04*1.32+1.32*1.05 m2 2.759

RAZEM 38.904
24
d.4

KNR-W 2-02
1521-03

Malowanie technologi  natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farb  templow  -
kolor bia y, natrysk kroplowy z podk adem

m2

pom.1 (4.01*2+5.12*2)*(2.05-0.15)-1.0*1.90*1 m2 32.794
RAZEM 32.794

25
d.4

KNR-W 2-02
1521-06

Malowanie technologi  natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farb  templow  -
lakierowanie natrysku

m2

32.794 m2 32.794
RAZEM 32.794

26
d.4

KNR 4-01
1212-04

Jednokrotne malowanie farb  olejn  rur m2

10.0 m2 10.000
RAZEM 10.000

27
d.4

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

0.64*4.80*2 m2 6.144
RAZEM 6.144

28
d.4

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w cianach z cegie  o grubo ci 1 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
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MOW-ZAPLECZE-II ETAP

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt
jedn.

R M S

1 ROBOTY OK ADZINOWE CIAN + SZPACHLOWANIE CIAN
1

d.1
KNR 2-02
0829-01

Licowanie cian p ytkami na klej - przygotowanie
pod a
obmiar  =

m2

pom.2 (3.99+3.24+3.59+3.22+1.10*4+1.50*2+1.60*2-
1.0*5-0.9)*2.05 38.417

pom.3 (1.32+0.60)*1.50 2.880
RAZEM 41.297 m2

-- R --
1* robocizna

0.3033r-g/m2
r-g 12.5254

-- M --
2* zaprawa klej ca

4.75kg/m2
kg 196.1608

3* materia y pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyci g

0.0072m-g/m2
m-g 0.2973

Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:

2
d.1

KNR 2-02
0829-05

Licowanie cian p ytkami o wymiarach 15x15 cm
na klej metod  kombinowan
obmiar  =

m2

pom.2 (3.99+3.24+3.59+3.22+1.10*4+1.50*2+1.60*2-
1.0*5-0.9)*2.05 38.417

pom.3 (1.32+0.60)*1.50 2.880
RAZEM 41.297 m2

-- R --
1* robocizna

2.0082r-g/m2
r-g 82.9326

-- M --
2* ytki kamionk.szkliw.15x15cm,gr.1cm

1.02m2/m2
m2 42.1229

3* zaprawa klej ca
5.2kg/m2

kg 214.7444

4* zaprawa spoinuj ca
0.8kg/m2

kg 33.0376

5* materia y pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyci g

0.0283m-g/m2
m-g 1.1687

7* rodek transportowy
0.0255m-g/m2

m-g 1.0531

Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:

3
d.1

KNR 0-23
2612-08

Ochrona naro ników wypuk ych k townikiem me-
talowym-wewnatrz budynku
obmiar  = 3.18*2*2+1.23*2+2.05*10+1.0*5+2.6
= 43.280 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 9.5216

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do p yt styropiano-

wych ATLAS
0.9kg/m

kg 38.9520

3* townik aluminiowy ochronny
1.176mb/m

mb 50.8973

4* materia y pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

4
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MOW-ZAPLECZE-II ETAP

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt
jedn.

R M S

5* uraw okienny przeno ny 0,15t
0.0007m-g/m

m-g 0.0303

6* rodek transportowy
0.0005m-g/m

m-g 0.0216

Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:

4
d.1

KNR 2-02
0815-02

Wewn trzne g adzie gipsowe,dwuwarstwowe na
cianach  tynkowanych

obmiar  =

m2

pom.1 (4.01+5.18)*4.40-(1.23*3.81*2+1.0*2.05)+0.30*
(1.23+3.18*2) 31.290

pom.2 (3.24+3.985+3.59+3.215+1.10*4+1.595*2+1.50*
2)*2.95-1.0*2.05*(3+2)-0.9*2.05 60.534

pom.3. 1.32*4.40+5.04*(4.40+1.70)*0.5*2-0.9*
2.05 34.707

kl.schodowa (1.44*2.55-1.0*2.05)*2 3.244
komunikacja 2.31*4.40-1.0*2.05+0.92*4.40+3.60*

4.40 28.002
RAZEM 157.777 m2

-- R --
1* robocizna

0.5605r-g/m2
r-g 88.4340

-- M --
2* Gips budowlany szpachlowy

0.0015t/m2
t 0.2367

3* Gips budowlany zwyk y
0.001t/m2

t 0.1578

4* naro niki stalowe ze stali k towej aluminiowej
0.25m/m2

m 39.4443

5* woda
0.00175m3/m2

m3 0.2761

6* materia y pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyci g

0.0018m-g/m2
m-g 0.2840

8* rodek transportowy
0.0029m-g/m2

m-g 0.4576

Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:

5
d.1

KNR 2-02
0815-06

Wewn trzne g adzie gipsowe,dwuwarstwowe na
sufitach z elementów prefabrykowanych i betono-
wych wylewanych
obmiar  = 4.01*5.18 = 20.772 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5417r-g/m2
r-g 11.2522

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

0.0025t/m2
t 0.0519

3* gips budowlany zwyk y
0.0015t/m2

t 0.0312

4* woda
0.0027m3/m2

m3 0.0561

5* materia y pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyci g

0.0029m-g/m2
m-g 0.0602

7* rodek transportowy
0.0039m-g/m2

m-g 0.0810

Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:

5
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MOW-ZAPLECZE-II ETAP PODSUMOWANIE

ROBOTY OK ADZINOWE CIAN + SZPACHLOWANIE CIAN
RAZEM Robocizna Materia y Sprz t

RAZEM

Koszty po rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓ EM

ownie:

- 6 -
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MOW-ZAPLECZE-II ETAP

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt
jedn.

R M S

2 PODK ADY I POSADZKI
6

d.2
KNR 2-02
0605-04

Folia polietylenowa
obmiar  =

m2

pom.1 4.01*5.15*1.1 22.717
pom.2 5.27*3.22*1.1 18.666
pom.3 4.80*1.32*1.1 6.970

RAZEM 48.353 m2

-- R --
1* robocizna

0.256r-g/m2
r-g 12.3784

-- M --
2* folia polietylenowa

1.15m2/m2
m2 55.6060

3* materia y pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyci g'

0.0052m-g/m2
m-g 0.2514

5* rodek transportowy'
0.0063m-g/m2

m-g 0.3046

Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:

7
d.2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z p yt styro-
pianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa gr.4cm
obmiar  =

m2

pom.1 4.01*5.15+1.0*0.24+1.0*0.18+1.0*0.40 21.472
pom.2 (3.99+3.59)*3.22*0.5+1.0*0.18+1.10*1.60+1.10*

1.50+1.0*0.12*2 16.034
pom.3 4.8*1.32+0.9*0.12 6.444

RAZEM 43.950 m2

-- R --
1* robocizna

0.0891r-g/m2
r-g 3.9159

-- M --
2* yty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20)

0.0425m3/m2
m3 1.8679

3* materia y pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyci g'

0.0032m-g/m2
m-g 0.1406

5* rodek transportowy
0.0047m-g/m2

m-g 0.2066

Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:

8
d.2

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubo ci 20 mm zatarte na ostro
zbrojone siatk  fi 4,5 o oczkach 15x15cm
obmiar  =

m2

pom.1 4.01*5.15+1.0*0.24+1.0*0.18+1.0*0.40 21.472
pom.2 (3.99+3.59)*3.22*0.5+1.0*0.18+1.10*1.60+1.10*

1.50+1.0*0.12*2 16.034
pom.3 4.8*1.32+0.9*0.12 6.444

RAZEM 43.950 m2

-- R --
1* robocizna

0.356r-g/m2
r-g 15.6462

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0206m3/m2
m3 0.9054

3* siatka z drutu fi 4,5 o oczkach 15/15cm
2.5kg/m2

kg 109.8750

7
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MOW-ZAPLECZE-II ETAP

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt
jedn.

R M S

4* materia y pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyci g'

0.0309m-g/m2
m-g 1.3581

6* rodek transportowy
0.006m-g/m2

m-g 0.2637

Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:

9
d.2

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potr cenie za zmian
grubo ci o 20 mm
obmiar  = 43.95*2 = 87.900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0716r-g/m2
r-g 6.2936

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0105m3/m2
m3 0.9230

3* materia y pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyci g'

0.0158m-g/m2
m-g 1.3888

Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:

10
d.2

KNR 0-39
0114-01

Gruntowanie pod a pod pow oki hydroizolacyj-
ne Superflex 1 i Superflex 8 r cznie Eurolanem
TG 5
obmiar  = (3.99+3.59)*3.22*0.5+1.0*0.18+1.10*
1.60+1.10*1.50+1.0*0.12*2 = 16.034 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0567r-g/m2
r-g 0.9091

-- M --
2* rodek gruntuj cy

0.1kg/m2
kg 1.6034

-- S --
3* rodek transportowy

0.0001m-g/m2
m-g 0.0016

Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:

11
d.2

KNR 0-39
0115-02

Uszczelnienie pomieszcze  mokrych i wilgotnych
ynn  foli  uszczelniaj  Superflex 1; powierz-

chnie poziome, z wk adk  z w ókniny
obmiar  = (3.99+3.59)*2*0.10 = 1.516 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.186r-g/m2
r-g 0.2820

-- M --
2* ynna folia uszczelniaj ca

2kg/m2
kg 3.0320

3* óknina elastyczna nr 1
1.05m2/m2

m2 1.5918

-- S --
4* rodek transportowy

0.0025m-g/m2
m-g 0.0038

Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:

8
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MOW-ZAPLECZE-II ETAP

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt
jedn.

R M S

12
d.2

KNR 0-39
0116-01

Uszczelnienie pomieszcze  mokrych i wilgotnych
azienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i ta-

rasów pod ok adzin  ceramiczn  mas  uszczel-
niaj  Superflex 1; powierzchnie poziome
obmiar  = (3.99+0.10*2)*(3.59+0.10*2) = 15.880
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.128r-g/m2
r-g 2.0326

-- M --
2* masa uszczelniaj ca Superflex 1

1.4kg/m2
kg 22.2320

-- S --
3* rodek transportowy

0.0015m-g/m2
m-g 0.0238

Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:

13
d.2

KNR 2-02
1118-01

Przygotowanie pod a pod ok adziny p ytkami
ceramicznymi
obmiar  = 43.95 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2192r-g/m2
r-g 9.6338

-- M --
2* Zapr.klej.sucha do p ytek ceram. Atlas

4.75kg/m2
kg 208.7625

3* materia y pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyci g'

0.0093m-g/m2
m-g 0.4087

5* rodek transportowy
0.0001m-g/m2

m-g 0.0044

Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:

14
d.2

KNR 2-02
1120-03

Cokoliki p ytkowe z p ytek gres p ytek 30x30 - co-
kolik 10 cm uk adane na klej z przecinaniem p y-
tek metod  kombinowan
obmiar  =

m

pom.1 4.01*2+5.12*2-1.0*3+0.35*2+0.20*2 16.360
pom.3 4.80*2+1.32*2-0.90 11.340

RAZEM 27.700 m

-- R --
1* robocizna

0.5296r-g/m
r-g 14.6699

-- M --
2* ytki gres

0.1035m2/m
m2 2.8670

3* zaprawa klej ca'
0.52kg/m

kg 14.4040

4* zaprawa spoinuj ca'
0.12kg/m

kg 3.3240

5* materia y pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyci g''

0.0035m-g/m
m-g 0.0970

7* rodek transportowy'
0.002m-g/m

m-g 0.0554

Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:

9
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MOW-ZAPLECZE-II ETAP

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt
jedn.

R M S

15
d.2

KNR 2-02
1118-09

Posadzki p ytkowe z kamieni sztucznych; p ytki
30x30 cm uk adane na klej metod  kombinowan
obmiar  = 43.95 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.0664r-g/m2
r-g 46.8683

-- M --
2* ytki z kamieni sztucznych

1.02m2/m2
m2 44.8290

3* zaprawa klej ca
5.2kg/m2

kg 228.5400

4* zaprawa spoinuj ca
0.4kg/m2

kg 17.5800

5* materia y pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyci g

0.0315m-g/m2
m-g 1.3844

7* rodek transportowy
0.027m-g/m2

m-g 1.1867

Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:

16
d.2

KNR AT-23
0218-02

Listwy zako czeniowe obsadzane w cienkwarst-
wowej zaprawie klejowej
obmiar  = 27.70+30.0 = 57.700 m

m

-- R --
1* robocizna

0.09r-g/m
r-g 5.1930

-- M --
2* listwa ochronna z tworzywa sztucznego

1.05m/m
m 60.5850

3* Cienkowarstwowa zaprawa klejowa
0.01kg/m

kg 0.5770

4* materia y pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:

17
d.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w cianach z
cegie
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.68r-g/szt.
r-g 2.0400

-- M --
2* ceg a budowlana pe na

2szt./szt.
szt. 6.0000

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.00207t/szt.

t 0.0062

4* piasek do zapraw
0.005m3/szt.

m3 0.0150

5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z aluzj
surowe 14x14 cm
1szt./szt.

szt. 3.0000

6* woda z ruroci gu
0.002m3/szt.

m3 0.0060

7* materia y pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:

10
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MOW-ZAPLECZE-II ETAP PODSUMOWANIE

PODK ADY I POSADZKI
RAZEM Robocizna Materia y Sprz t

RAZEM

Koszty po rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓ EM

ownie:

- 11 -
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MOW-ZAPLECZE-II ETAP

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt
jedn.

R M S

3 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
18
d.3

KNR 2-02
1017-02

Skrzyd a drzwiowe p ytowe wewn trzne jedno-
dzielne pe ne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie
wyko czone, wyposa one w dodatkowy zawias ,
klucz azienkowy i kratk  nawiewn ,kolor bia y
obmiar  = 1.0*2.05*2+0.9*2.05 = 5.945 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 2.1997

-- M --
2* skrzyd a drzwiowe p ytowe wewn trzne, - szr.0,

9m , z trzema zawiasami ,kolor bia y,kratka na-
wiewna z kluczem azienkowym
1m2/m2

m2 5.9450

-- S --
3* Wyci g jednomaszt. elektr.0.5t

0.01m-g/m2
m-g 0.0595

4* rodek transportowy''''
0.02m-g/m2

m-g 0.1189

Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:

19
d.3

KNR 2-02
1017-02

Skrzyd a drzwiowe p ytowe wewn trzne jedno-
dzielne pe ne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie
wyko czone, wyposa one w dodatkowy zawias,
kratk  wentylacyjn   i zamek z wk adka patento-

,kolor bia y
obmiar  = 1.0*2.05*2 = 4.100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 1.5170

-- M --
2* skrzyd a drzwiowe p ytowe wewn trzne  - szer. 0,

90-1,20m ,kolor czere nia z 3 zawiasami
1m2/m2

m2 4.1000

3* zamek z kluczem patentowym''
0.56szt/m2

szt 2.2960

-- S --
4* rodek transportowy''''

0.02m-g/m2
m-g 0.0820

5* Wyci g jednomaszt. elektr.0.5t
0.01m-g/m2

m-g 0.0410

Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:

20
d.3

KNR 2-02
1017-02

Drzwi p aszczowe  p-po  EI30 z o cie nic   , wy-
posa one w dodatkowy zawias i zamek z wk ad-
ka patentow ,kolor bia y
obmiar  = 1.0*2.05*1 = 2.050 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 0.7585

-- M --
2* Drzwi p aszczowe p-po  EI30 ,kolor bia y z 3 za-

wiasami i wk adk  patentow
1m2/m2

m2 2.0500

3* samozamykacz
0.488szt/m2

szt 1.0004

4* zamek z kluczem patentowym
0.526szt/m2

szt 1.0783

-- S --
5* rodek transportowy'''

0.02m-g/m2
m-g 0.0410

6* Wyci g jednomaszt. elektr.0.5t'
0.01m-g/m2

m-g 0.0205

12
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MOW-ZAPLECZE-II ETAP

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt
jedn.

R M S

Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:

21
d.3

KNR 2-02
1015-01

cie nice drewniane wewn trzne zwyk e dwu-
krotnie malowane na budowie
obmiar  = 2.05*2*5+1.0*4+0.9*1 = 25.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.76r-g/m
r-g 19.3040

-- M --
2* Farba ftal.podk ad.og.stos.-kolorowa

0.021dm3/m
dm3 0.5334

3* Farba olejna nawierzch. og. stos.-pastelowa
0.024dm3/m

dm3 0.6096

4* rozcie czalnik
0.011dm3/m

dm3 0.2794

5* wier wa ki
2.14m/m

m 54.3560

6* gwo dzie stolarskie
0.01kg/m

kg 0.2540

7* papier cierny
0.02m2/m

m2 0.5080

8* szpachlówka celulozowa
0.03dm3/m

dm3 0.7620

9* ko ki rozporowe
1.476szt/m

szt 37.4904

10* pianka poliuretanowa
0.035kg/m

kg 0.8890

11* materia y pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6+M7+M8+M9+
M10)

% 1.5000

12* cie nice drzwiowe drewniane
1m/m

m 25.4000

-- S --
13* rodek transportowy''''

0.01m-g/m
m-g 0.2540

Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
RAZEM Robocizna Materia y Sprz t

RAZEM

Koszty po rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓ EM

ownie:

- 13 -
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MOW-ZAPLECZE-II ETAP

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt
jedn.

R M S

4 ROBOTY MALARSKIE
22
d.4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewn trznych - cian -pod y gipso-
wych z gruntowaniem
obmiar  =

m2

pom.1 (4.01*2+5.12*2)*(4.40-2.05) 42.911
pom.2 (3.99+3.24+3.59+3.22+1.10*2+1.50*2+1.60*2)*

(2.80-2.05) 16.830
pom.3 4.80*(1.70+4.19)*0.5*2+1.32*4.19+1.32*1.70-

0.90*2.05 34.202
RAZEM 93.943 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 16.4964

-- M --
2* farba emulsyjna Polinitkolor s oneczny

0.276dm3/m2
dm3 25.9283

3* materia y pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* rodek transportowy''

0.0003m-g/m2
m-g 0.0282

Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:

23
d.4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni -sufitów -pod y gipsowych z grunto-
waniem
obmiar  =

m2

pom.1 4.01*5.12 20.531
pom.2 (3.99+3.59)*3.22*0.5+1.10*(1.50+1.60) 15.614
pom.3 1.04*1.32+1.32*1.05 2.759

RAZEM 38.904 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 6.8315

-- M --
2* farba emulsyjna Polinitkolor s oneczny

0.276dm3/m2
dm3 10.7375

3* materia y pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* rodek transportowy''

0.0003m-g/m2
m-g 0.0117

Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:

24
d.4

KNR-W 2-02
1521-03

Malowanie technologi  natrysku kroplowego (ta-
pety natryskowe) farb  templow  - kolor bia y, na-
trysk kroplowy z podk adem
obmiar  = (4.01*2+5.12*2)*(2.05-0.15)-1.0*1.90*
1 = 32.794 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4r-g/m2
r-g 13.1176

-- M --
2* farba templowa Dialkolor

0.48kg/m2
kg 15.7411

3* ta ma antyrysowa
0.07m2/m2

m2 2.2956

4* woda
0.06dm3/m2

dm3 1.9676

5* materia y pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

14
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MOW-ZAPLECZE-II ETAP

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt
jedn.

R M S

6* agregat do natrysku
0.22m-g/m2

m-g 7.2147

Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:

25
d.4

KNR-W 2-02
1521-06

Malowanie technologi  natrysku kroplowego (ta-
pety natryskowe) farb  templow  - lakierowanie
natrysku
obmiar  = 32.794 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.16r-g/m2
r-g 5.2470

-- M --
2* Lakier poliuretanowy 1-sk ad.do parkietu

0.082dm3/m2
dm3 2.6891

3* materia y pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* agregat do natrysku

0.09m-g/m2
m-g 2.9515

Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:

26
d.4

KNR 4-01
1212-04

Jednokrotne malowanie farb  olejn  rur
obmiar  = 10.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.65r-g/m2
r-g 6.5000

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa-

nia
0.095dm3/m2

dm3 0.9500

3* Benzyny do lakierów
0.019dm3/m2

dm3 0.1900

4* Papier cieny elektrokorundowy w ark.
0.56ark/m2

ark 5.6000

5* materia y pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:

27
d.4

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumicz-
ne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji as-
faltowej - pierwsza warstwa
obmiar  = 0.64*4.80*2 = 6.144 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0966r-g/m2
r-g 0.5935

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna

0.35kg/m2
kg 2.1504

3* materia y pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* rodek transportowy

0.0005m-g/m2
m-g 0.0031

Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:

28
d.4

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w cianach z cegie  o grubo -
ci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/szt.
r-g 0.5000

Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
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MOW-ZAPLECZE-II ETAP PODSUMOWANIE

ROBOTY MALARSKIE
RAZEM Robocizna Materia y Sprz t

RAZEM

Koszty po rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓ EM

ownie:

PODSUMOWANIE

CA Y KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materia y Sprz t

RAZEM

Koszty po rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓ EM

ownie:

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 ORGBUD wyd. spec. 1998
2 IGM wyd.I 1999
3 WACETOB wyd.V 2003
4 IGM wyd.I 2002
5 ATHENASOFT wyd.I 2008
6 ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996

- 16 -
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MOW-ZAPLECZE-II ETAP

Lp. Nazwa Robocizna Materia y Sprz t Kp Z RAZEM
1 ROBOTY OK ADZINOWE

CIAN + SZPACHLOWANIE
CIAN

2 PODK ADY I POSADZKI
3 STOLARKA OKIENNA I

DRZWIOWA
4 ROBOTY MALARSKIE

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

ownie:

17
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MOW-ZAPLECZE-II ETAP ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo Cena jedn. Warto
1. robocizna r-g 397.5940

RAZEM

ownie:

- 18 -
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MOW-ZAPLECZE-II ETAP ZESTAWIENIE MATERIA ÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo Il inw. Il wyk. Cena
jedn.

War-
to

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. Benzyny do lakierów dm3 0.1900 0.1900
2. ceg a budowlana pe na szt. 6.0000 6.0000
3. cement portlandzki 35 bez dodatków t 0.0062 0.0062
4. Cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 0.5770 0.5770
5. wier wa ki m 54.3560 54.3560
6. Drzwi p aszczowe p-po  EI30 ,kolor bia y

z 3 zawiasami i wk adk  patentow
m2 2.0500 2.0500

7. emulsja asfaltowa izolacyjna kg 2.1504 2.1504
8. farba emulsyjna Polinitkolor s oneczny dm3 36.6658 36.6658
9. Farba ftal.podk ad.og.stos.-kolorowa dm3 0.5334 0.5334
10

.
Farba olejna nawierzch. og. stos.-paste-
lowa

dm3 0.6096 0.6096

11
.

farba olejna nawierzchniowa ogólnego
stosowania

dm3 0.9500 0.9500

12
.

farba templowa Dialkolor kg 15.7411 15.7411

13
.

folia polietylenowa m2 55.6060 55.6060

14
.

Gips budowlany szpachlowy t 0.2367 0.2367

15
.

gips budowlany szpachlowy powierzch-
niowy

t 0.0519 0.0519

16
.

Gips budowlany zwyk y t 0.1578 0.1578

17
.

gips budowlany zwyk y t 0.0312 0.0312

18
.

gwo dzie stolarskie kg 0.2540 0.2540

19
.

townik aluminiowy ochronny mb 50.8973 50.8973

20
.

ko ki rozporowe szt 37.4904 37.4904

21
.

kratki wentylacyjne z blachy stalowej z
aluzj  surowe 14x14 cm

szt. 3.0000 3.0000

22
.

Lakier poliuretanowy 1-sk ad.do parkietu dm3 2.6891 2.6891

23
.

listwa ochronna z tworzywa sztucznego m 60.5850 60.5850

24
.

masa uszczelniaj ca Superflex 1 kg 22.2320 22.2320

25
.

naro niki stalowe ze stali k towej alumi-
niowej

m 39.4443 39.4443

26
.

cie nice drzwiowe drewniane m 25.4000 25.4000

27
.

Papier cieny elektrokorundowy w ark. ark 5.6000 5.6000

28
.

papier cierny m2 0.5080 0.5080

29
.

pianka poliuretanowa kg 0.8890 0.8890

30
.

piasek do zapraw m3 0.0150 0.0150

31
.

ynna folia uszczelniaj ca kg 3.0320 3.0320

32
.

ytki gres m2 2.8670 2.8670

33
.

ytki kamionk.szkliw.15x15cm,gr.1cm m2 42.1229 42.1229

34
.

ytki z kamieni sztucznych m2 44.8290 44.8290

35
.

yty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E
FS 20)

m3 1.8679 1.8679

36
.

rozcie czalnik dm3 0.2794 0.2794

37
.

samozamykacz szt 1.0004 1.0004

- 19 -
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MOW-ZAPLECZE-II ETAP ZESTAWIENIE MATERIA ÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo Il inw. Il wyk. Cena
jedn.

War-
to

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

38
.

siatka z drutu fi 4,5 o oczkach 15/15cm kg 109.875
0

109.8750

39
.

skrzyd a drzwiowe p ytowe wewn trzne  -
szer. 0,90-1,20m ,kolor czere nia z 3 za-
wiasami

m2 4.1000 4.1000

40
.

skrzyd a drzwiowe p ytowe wewn trzne, -
szr.0,9m , z trzema zawiasami ,kolor bia-
y,kratka nawiewna z kluczem azienko-
wym

m2 5.9450 5.9450

41
.

szpachlówka celulozowa dm3 0.7620 0.7620

42
.

rodek gruntuj cy kg 1.6034 1.6034

43
.

ta ma antyrysowa m2 2.2956 2.2956

44
.

uniwersalna zaprawa klejowa do p yt sty-
ropianowych ATLAS

kg 38.9520 38.9520

45
.

óknina elastyczna nr 1 m2 1.5918 1.5918

46
.

woda m3 0.3322 0.3322

47
.

woda dm3 1.9676 1.9676

48
.

woda z ruroci gu m3 0.0060 0.0060

49
.

zamek z kluczem patentowym szt 1.0783 1.0783

50
.

zamek z kluczem patentowym'' szt 2.2960 2.2960

51
.

Zapr.klej.sucha do p ytek ceram. Atlas kg 208.762
5

208.7625

52
.

zaprawa cementowa M 12 m3 1.8283 1.8283

53
.

zaprawa klej ca kg 639.445
2

639.4452

54
.

zaprawa klej ca' kg 14.4040 14.4040

55
.

zaprawa spoinuj ca kg 50.6176 50.6176

56
.

zaprawa spoinuj ca' kg 3.3240 3.3240

57
.

materia y pomocnicze

RAZEM

ownie:
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MOW-ZAPLECZE-II ETAP ZESTAWIENIE SPRZ TU

Lp. Nazwa Jm Ilo Cena jedn. Warto
1. agregat do natrysku m-g 10.1661
2. rodek transportowy m-g 0.4703
3. rodek transportowy m-g 0.0509
4. rodek transportowy m-g 2.7858
5. rodek transportowy' m-g 0.3600
6. rodek transportowy'' m-g 0.0399
7. rodek transportowy''' m-g 0.0410
8. rodek transportowy'''' m-g 0.4549
9. wyci g m-g 1.8103

10. wyci g m-g 1.3844
11. wyci g' m-g 0.4087
12. wyci g' m-g 3.1390
13. wyci g'' m-g 0.0970
14. Wyci g jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.1005
15. Wyci g jednomaszt. elektr.0.5t' m-g 0.0205
16. uraw okienny przeno ny 0,15t m-g 0.0303

RAZEM

ownie:
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